

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)農学部1号館北棟屋上防水改修工事	
工事概要	本工事は、本学本庄町1団地において、農学部1号館北棟(鉄筋コンクリート造 地上3階 延べ床面積2,581㎡)の屋上防水改修(改修延べ床面積約1,037㎡)を行うものである。	
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者
	契約担当者等の氏名	石田 雄三
	所属する部局の名称	理事
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地
契約年月日	令和5年7月21日	
契約の相手方の名称	コウケン株式会社	
契約の相手方の住所	福岡市中央区鳥飼3丁目4-21	
契約金額(税込み)	10,384,000	
予定価格(税込み)	16,588,000	
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)	
工事種別	防水工事	
工事着手の時期	令和5年7月24日	
工事完成の時期	令和5年11月22日	

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

入札結果登録

調達案件番号 10011005249999920230008
調達案件名称 佐賀大学(本庄町1)農学部1号館北棟屋上防水改修工事
担当者 学長
開札執行日時 令和05年07月14日 10時00分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	西谷陽二	14:29:45
立会担当	小林直樹	14:31:10

予定価格 15,080,000 円 (税抜き)
1508万 円 (税抜き)
調査基準価格 13,845,174 円 (税抜き)
1384万5174 円 (税抜き)

最新更新日時 2023.07.20 14:32

番号	企業名称	第1回入札金額	予定価格以下	基準価格以上	調査実施	落札者	摘要
1	株式会社浦川組						入札書不着
2	株式会社栄住産業						入札書不着
3	株式会社エイケン						辞退
4	株式会社佐幸						辞退
5	コウケン株式会社	9,440,000	○	×	○	○	
6	株式会社キューボウ	10,850,000	○	×			
7	株式会社広田建創	14,000,000	○	○			
8	株式会社野口装建	14,600,000	○	○			
9	株式会社サカモト美装	15,700,000	×	○			予定価格超過
10	山口産業株式会社	16,700,000	×	○			予定価格超過
11	安藤工事株式会社	17,000,000	×	○			予定価格超過
12	大栄産業株式会社	19,950,000	×	○			予定価格超過

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(本庄町1)農学部1号館北棟屋上防水改修工事

調査を実施した業者名, 住所 コウケン株式会社 福岡市中央区鳥飼3丁目4-21

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	会社方針として、官公庁改修工事実績を増やしていきたい。 象工事付近での工事および関連する手持ち工事がいないため、技術者の稼働率を上げ、完成工事高を確保したい。
2 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	特になし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	特に問題は見受けられない。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持ち資材の状況	特になし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持ち機械数の状況	特に問題は見受けられない。
8 労務者の具体的供給見通し	自社で本工事を施工する上で十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	中央警察署薬院寮 屋上防水ほか改修工事
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。