

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)院生・臨床研究棟(Ⅲ期)改修工事	
工事概要	本工事は、本学鍋島1団地において、院生・臨床研究棟(鉄筋コンクリート造 地上4階 延べ床面積1,320㎡)の全面改修を行うものである。	
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者
	契約担当者等の氏名	石田 雄三
	所属する部局の名称	理事
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地
契約年月日	令和6年7月22日	
契約の相手方の名称	有限会社イハラ建設	
契約の相手方の住所	佐賀市川副町大字小々森672番地第1	
契約金額(税込み)	145,321,000	
予定価格(税込み)	166,760,000	
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)	
工事種別	建築一式工事	
工事着手の時期	令和6年7月23日	
工事完成の時期	令和7年2月28日	

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

入札結果登録

調達案件番号 10011005249999920240004
調達案件名称 佐賀大学(鍋島1)院生・臨床研究棟(III期)改修工事
担当者 企画管理課長
開札執行日時 令和06年07月10日 10時01分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	緒方太	14:54:39
立会担当	小林直樹	14:55:45

予定価格 151,600,000 円 (税抜き)
1億5160万 円 (税抜き)
調査基準価格 139,472,000 円 (税抜き)
1億3947万2000 円 (税抜き)

基準評価
値(×1億) 65.963

最新更新日時 2024.07.16 14:56

番号	企業名称	第1回入札金額		予定価格 以下	基準価格 以上	基準評価 値以上	調査 実施	落 札 者	摘要
		評 価 点	評価値						
1	有限会社イハラ建設	132,110,000		○	×	○	○	○	
		115	87.0486						
2	前田建設工業株式会社	150,000,000		○	○	○			
		116	77.3333						
3	東冠建設株式会社	149,000,000		○	○	○			
		113	75.8389						
4	株式会社エムズ	161,300,000		×	○	○			予定価格超過
		109	67.5759						
5	大橋建設工業株式会社	189,000,000		×	○	×			予定価格超過
		113	59.7883						
6	宮地建設株式会社								辞退
7	松尾一建工業株式会社								辞退

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(鍋島1)院生・臨床研究棟(Ⅲ期)改修工事

調査を実施した業者名、住所 有限会社イハラ建設 佐賀市川副町大字小々森672番地第1

項目	内容
1 その価格により入札した理由	現場と会社が比較的近隣である為、諸経費の低減が図れる。 手持ち資材及び手持機械はないが、下請け会社の十分な実績があることからコストの低減が可能。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特になし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持資材の状況	特になし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特になし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	歴史民族館(旧古賀家)保存修理工事 他
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。