

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称		佐賀大学(本庄町1)体育館改修工事
工事概要		本工事は、本学本庄町1団地において、体育館(鉄骨造地上2階 延べ床面積 1,547㎡)の全面改修を行うものである。
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者
	契約担当者等の氏名	石田 雄三
	所属する部局の名称	理事
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地
契約年月日		令和6年7月23日
契約の相手方の名称		前田建設工業株式会社
契約の相手方の住所		佐賀県杵島郡大町町大字福母437
契約金額(税込み)		218,900,000
予定価格(税込み)		280,610,000
工事場所		佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別		建築一式工事
工事着手の時期		令和6年7月24日
工事完成の時期		令和7年2月28日

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

入札結果登録

調達案件番号	10011005249999920240007
調達案件名称	佐賀大学(本庄町1)体育館改修工事
担当者	企画管理課長
開札執行日時	令和06年07月17日 10時01分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	緒方太	13:37:17
立会担当	小林直樹	13:38:31

予定価格	255,100,000 円 (税抜き)
	2億5510万 円 (税抜き)
調査基準価格	234,692,000 円 (税抜き)
	2億3469万2000 円 (税抜き)

基準評価
値(×1
億)

最新更新日時 2024.07.18 13:39

番号	企業名称	第1回入札金額		予定価格 以下	基準価格 以上	基準評価 値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値						
1	前田建設工業株式会社	199,000,000		○	×	○	○	○	
		116	58.2914						
2	宮地建設株式会社	215,800,000		○	×	○			
		113	52.3632						
3	東冠建設株式会社	217,000,000		○	×	○			
		113	52.0737						
4	大木建設株式会社	225,000,000		○	×	○			
		114	50.6666						
5	株式会社浦川組								辞退
6	大橋建設工業株式会社								入札書不着
7	株式会社エムズ								辞退

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

佐賀大学(本庄町1)体育館改修工事

総合評価落札方式(実績評価型)

[illegible]

低入札価格調査の実施概要

工事名称

佐賀大学(本庄町1)体育館改修工事

調査を実施した業者名、住所

前田建設工業株式会社 佐賀県杵島郡大町町大字福母437

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	現場と会社が比較的近隣である為、諸経費の低減が図れる。 手持機械はないが、下請け会社の十分な実績があることからコストの低減が可能。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特になし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連 (地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持資材の状況	特に問題は見受けられない。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特になし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	特に問題は見受けられない。
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。