

競争参加資格確認結果通知書

1 工事名 佐賀大学(本庄町1)第1サークル会館等新営その他工事

2 入札公告日 令和1年6月3日

3 競争参加資格確認結果通知期限日 令和1年6月26日

	業 者 名	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	宮地建設(株)	有	
2	東海リース(株)	有	
3	パラダイス建設(株)	有	
4	大和リース(株)福岡支社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)第1サークル会館等新営その他工事		
工事概要	本工事は、本学本庄町1団地において、第1サークル会館の新営(鉄骨造 地上2階 延べ床面積約745㎡)及び大学会館(鉄筋コンクリート造 地上2階 延べ床面積2,528㎡)の部分改修(地上2階部 改修延べ床面積約647㎡)を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者	
	契約担当者等の氏名	後藤 昌昭	
	所属する部局の名称	理事	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和1年7月17日		
契約の相手方の名称	宮地建設株式会社		
契約の相手方の住所	佐賀市南佐賀三丁目12番15号		
契約金額(税込み)	147,950,000円		
予定価格(税込み)	167,090,000円		
工事場所	佐賀県佐賀市 佐賀大学本庄町1団地構内		
工事種別	建築一式工事		
工事着手の時期	令和1年7月18日		
工事完成の時期	令和1年11月22日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(本庄町1)第1サークル会館等新営その他工事

調査を実施した業者名、住所 宮地建設株式会社 佐賀県佐賀市

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現在, 他の工事が少なく現場技術者が空いており, 技術者の稼働率を上げ, 完成出来高を確保するメリットがあるため。 ・施工場所までが近隣であり移動経費が安価にできる。 ・手持ち資材及び手持ち機械は特にないが, 資機材を保有するよりレンタル品を利用の方がコストが安くでき, また, 下請会社による持ち込みをなども確実にできるため。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・歴史民俗館(旧古賀銀行)保存修理工事 元請 ・民間邸宅新築工事 元請 2件
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所, 倉庫との関連(地理的条件)	佐賀市南佐賀⇄佐賀大学 距離 約3km
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと, 本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	<ul style="list-style-type: none"> ・佐賀市歴史民俗館(旧牛島家)保存修理工事(平成27年度) ・大隈重信旧宅保存修理工事(平成29年度)他1件 ・旧枝梅酒造改修工事(平成30年度)他2件
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。

