

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修その他電気設備工事		
工事概要	本工事は、本学鍋島1団地において、動物・RI実験施設施設(鉄筋コンクリート造 地上3階 延べ床面積4,542㎡)の部分改修(改修延べ床面積約910㎡)並びに開放渡り廊下新設(鉄骨造 地上2階)に伴う電気設備工事を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者	
	契約担当者等の氏名	渡 孝則	
	所属する部局の名称	理事	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和2年9月11日		
契約の相手方の名称	株式会社遠藤電設		
契約の相手方の住所	福岡県久留米市大石町612-7		
契約金額(税込み)	23,498,200円		
予定価格(税込み)	27,962,000円		
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内		
工事種別	電気工事		
工事着手の時期	令和2年9月14日		
工事完成の時期	令和3年2月26日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修その他電気設備工事

調査を実施した業者名,住所 株式会社遠藤電設 福岡県久留米市大石町612-7

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・本工事現場と会社との距離が近いので移動経費などの諸経費の低減が図れる。 ・手持ち資材及び手持ち機材は特には無いが、近年は資機材を保有するよりもレンタル品を利用する事でコストを抑えることができ、経費の低減が図れる。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特になし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所,倉庫との関連(地理的条件)	会社⇔佐賀大学 距離22km 約40分
5 手持資材の状況	特になし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特になし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと,本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	・篠山小学校屋内運動場耐震改修電気設備工事 平成22年度 ・篠山小学校プール改築電気設備工事 平成24年度 ・南築高等学校管理・教室棟外耐震改修第2期電気設備工事 平成25年度 ・三潞屋外進入道路照明設備(その1)工事 平成26年度(他4件) ・中央卸売市場水産物部卸売場照明設備工事 令和元年度
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。

競争参加資格確認結果通知書

1 工事名 佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修その他電気設備工事

2 入札公告日 令和2年7月20日

3 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年8月12日

	業者名	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	(株)佐電工	有	
2	(株)遠藤電設	有	
3	甲斐電気工事(株)	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			