

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(城内1)附中校舎便所改修工事		
工事概要	本工事は、本学城内1団地において、附中校舎(鉄筋コンクリート造 地上3階 延べ床面積2,605㎡)の便所改修(改修延べ床面積141㎡)を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	環境施設部長	
	契約担当者等の氏名	森 徳明	
	所属する部局の名称	環境施設部	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和3年7月8日		
契約の相手方の名称	株式会社葉月		
契約の相手方の住所	福岡県飯塚市中336		
契約金額(税込み)	10,230,000		
予定価格(税込み)	11,759,000		
工事場所	佐賀市城内1丁目14-4(佐賀大学城内1団地構内)		
工事種別	建築一式工事		
工事着手の時期	令和3年7月9日		
工事完成の時期	令和3年9月30日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

入札結果登録

調達案件番号 1001100524999920210010
調達案件名称 佐賀大学(城内1)附中校舎便所改修工事
担当者 学長
開札執行日時 令和03年06月23日 10時04分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	大石真二	09:47:58
立会担当	安藤英崇	09:49:26

予定価格 10,690,000 円 (税抜き)
1069万 円 (税抜き)
調査基準価格 9,460,132 円 (税抜き)
946万132 円 (税抜き)

最新更新日時 2021.07.02 09:25

番号	企業名称	第1回入札金額	予定価格以下	基準価格以上	調査実施	落札者	摘要
1	前田建設工業株式会社						辞退
2	株式会社葉月	9,300,000	○	×	○	○	
3	株式会社トラストホーム	9,700,000	○	○			
4	有限会社イハラ建設	9,867,000	○	○			
5	パラダイス建設株式会社	10,000,000	○	○			
6	荒木建設株式会社	10,500,000	○	○			
7	株式会社ダイチ工業	11,300,000	×	○			予定価格超過
8	株式会社長建	11,648,000	×	○			予定価格超過
9	大橋建設工業株式会社	12,470,000	×	○			予定価格超過

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(城内1)附中校舎便所改修工事

調査を実施した業者名, 住所 株式会社葉月 福岡県飯塚市中336

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	受注する事を目的とし、必要最低限度の金額を計上して工事価格を下げている事。 並行する別案件に参加予定であり、低価格でも経費的なメリットはあると考慮している点。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特になし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題は見受けられない。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所, 倉庫との関連(地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持資材の状況	特になし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特になし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	ちくほ図書館西側外壁改修工事 他
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。