

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称		佐賀大学(鍋島1)プール等とりこわし工事
工事概要		本工事は、本学鍋島1団地において、プール附属屋(鉄筋コンクリート造 地上1階 延べ床面積127㎡)及び屋外プール(躯体:鉄筋コンクリート造 プール槽:アルミニウム製50m×7レーン)のとりこわしを行うものである。
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者
	契約担当者等の氏名	山崎 英司
	所属する部局の名称	理事
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地
契約年月日		令和3年11月2日
契約の相手方の名称		鈴木建設株式会社
契約の相手方の住所		佐賀市鍋島町大字八戸3188-2
契約金額(税込み)		14,124,000
予定価格(税込み)		23,881,000
工事場所		佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別		解体工事
工事着手の時期		令和3年11月4日
工事完成の時期		令和4年1月31日

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

入札結果登録

調達案件番号 1001100524999920210034
調達案件名称 佐賀大学(鍋島1)プール等とりこわし工事
担当者 企画管理課長
開札執行日時 令和03年10月20日 10時00分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	大石真二	09:49:29
立会担当	安藤英崇	09:50:56

予定価格 21,710,000 円 (税抜き)
2171万 円 (税抜き)
調査基準価格 19,905,246 円 (税抜き)
1990万5246 円 (税抜き)

最新更新日時 2021.10.26 09:51

番号	企業名称	第1回入札金額	予定価格以下	基準価格以上	調査実施	落札者	摘要
1	鈴木建設株式会社	12,840,000	○	×	○	○	
2	パラダイス建設株式会社	19,000,000	○	×			
3	株式会社かねぜん建設	19,800,000	○	×			
4	前田建設工業株式会社	22,900,000	×	○			予定価格超過
5	株式会社井手解体実業	26,070,000	×	○			予定価格超過

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(鍋島1)プール等とりこわし工事

調査を実施した業者名, 住所 鈴木建設株式会社 佐賀市鍋島町大字八戸3188-2

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	現場と会社が比較的近隣である為, 諸経費の低減が図れる。 手持機械および手持ち資材を使用する事によりコスト削減が可能である。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特になし。
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題は見受けられない。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所, 倉庫との関連(地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持資材の状況	特に問題は見受けられない。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特に問題は見受けられない。
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと, 本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	都市計画道路大財木原線整備事業に伴う付帯工事 他
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。