



## 契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)理工大学院棟改修その他工事		
工事概要	R・4 模様替 改修延べ面積1,754㎡ S・4 増築 増築面積250㎡		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者	
	契約担当者等の氏名	岩本 諭	
	所属する部局の名称	理事	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	平成26年6月30日		
契約の相手方の名称	扶桑建設株式会社		
契約の相手方の住所	佐賀県杵島郡大町町大字福母2405		
契約金額(税込み)	208,440,000円		
予定価格(税込み)	237,708,000円		
工事場所	佐賀県佐賀市 佐賀大学本庄町1団地構内		
工事種別	建築一式		
工事着手の時期	平成26年7月1日		
工事完成の時期	平成27年3月27日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。



# 低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(本庄町1)理工大学院棟改修その他工事

調査を実施した業者名、住所 扶桑建設(株) 佐賀県杵島郡大町町大字福母2405

項目	内容
1 その価格により入札した理由	① 資機材をレンタル品を利用することでコストの低減が計れる。 ② 今回の施工場所が会社から近距離であること。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	所要時間約35分程度(約20キロ)
5 手持資材の状況	特に問題は見受けられない。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	佐賀大学(鍋島1)動物実験施設改修工事 (平成24年度:佐賀大学)
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 佐賀大学(本庄町1)理工大学院棟改修その他工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業者名						評価点の得点 (①加算点)	評価点の得点 (②標準点)	技術評価点 (①加算点 + ②標準点)
	企業の施工能力			②企業の信頼性・社会性				
	配置予定技術者の能力		法令遵守	地域精通度				
	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	事故及び不誠実な行為	地理的条件 (緊急時の施工体制)			
評価のウエイト	3	3	3	0	1	10.00	100.00	110.00
(株)中野建設	3	1	0	0	1	5.00	100.00	105.00
(株)坡平産業	3	0	3	0	1	7.00	100.00	107.00
前田建設工業(株)	3	0	3	0	1	7.00	100.00	107.00
(株)富士建設	3	1	3	0	1	8.00	100.00	108.00
(株)丸福建設	3	0	3	0	1	7.00	100.00	107.00
扶桑建設(株)	3	0	3	0	1	7.00	100.00	107.00
(株)井手工務所	3	0	3	0	1	7.00	100.00	107.00
九特興業(株)	3	0	3	0	1	7.00	100.00	107.00
(有)宮地建設	3	1	3	0	1	8.00	100.00	108.00
三ツ矢建設工業(株)	3	2	3	0	1	9.00	100.00	109.00

予定価格	220,100,000 円 (消費税抜き)
最低基準価格	193,522,691 円 (消費税抜き)
基準評価値	45.4338 (100/予定価格×1億)

入札調書 (総合評価落札方式:実績評価型)

- 1 工事名称 佐賀大学(本庄町1)理工大学院棟改修その他工事  
 2 発注機関 国立大学法人佐賀大学  
 3 開札日時 平成26年6月25日 10時00分

執行者 企画管理課長 桑原 政明  
 立会者 企画管理課係長 下田 邦康

単位:円(消費税抜き)

業者名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (B')	評価値 (A)/(B')×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札 価格調査	総合順位	摘要
(株)中野建設	105.00	229,500,000	—	—						
(株)坡平産業	107.00	265,000,000	—	—						
前田建設工業(株)	107.00	199,000,000	53.7688	○					2	
(株)富士建設	108.00	226,500,000	—	—						
(株)丸福建設	107.00	231,804,000	—	—						
扶桑建設(株)	107.00	193,000,000	55.4404	○				○	1	
(株)井手工務所	107.00	辞退	—	—						
九特興業(株)	107.00	240,000,000	—	—						
(有)宮地建設	108.00	222,000,000	—	—						
三ツ矢建設工業(株)	109.00	233,000,000	—	—						