

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修空調設備工事		
工事概要	本工事は、佐賀大学鍋島1団地において、動物・RI実験施設(鉄筋コンクリート造 地上3階・4階 改修延べ床面積730㎡)の空調用蒸気配管の改修工事を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	環境施設部長	
	契約担当者等の氏名	森 徳明	
	所属する部局の名称	環境施設部	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和2年8月19日		
契約の相手方の名称	株式会社本田設備		
契約の相手方の住所	佐賀市北川副町大字新郷804番地1		
契約金額(税込み)	8,679,000円		
予定価格(税込み)	10,296,000円		
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内		
工事種別	管工事		
工事着手の時期	令和2年8月20日		
工事完成の時期	令和2年10月30日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修空調設備工事

調査を実施した業者名, 住所 株式会社本田設備 佐賀市北川副町大字新郷804番地1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・佐賀大学の工事においては、長期にわたり何件も受注しているので、施設内の把握も出来ており、スムーズな施工が可能と考えられ、経費の低減が図れる。 ・保温工事以外は自社従業員による施工が可能であるため、労務費の低減が図れる。 ・防塵カバーオールについては、別工事での未使用分が在庫としてあるため、一般管理費の削減が可能である。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・北原団地立替(RC-1機械)工事 ・東与賀小学校校舎大規模改造(機械)工事
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・北原団地立替(RC-1機械)工事 ・東与賀小学校校舎大規模改造(機械)工事
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所, 倉庫との関連(地理的条件)	事務所⇄佐賀大学 倉庫⇄佐賀大学 距離8.7km 約20分 距離7.5km 約15分
5 手持資材の状況	作業着(防塵カバーオール)
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	拡張工具 1台
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	<ul style="list-style-type: none"> ・第4281000339号 鍋島小学校校舎耐震補強・大規模改造第2期(機械)工事 平成29年度(他2件) ・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟増築その他機械設備工事 平成30年度(他1件) ・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟改修機械設備工事 令和元年度(他3件)
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。

競争参加資格確認結果通知書

1 工事名 佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修空調設備工事

2 入札公告日 令和2年6月25日

3 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年7月17日

	業 者 名	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	栄城設備工業(株)	有	
2	(株)港電気商会	有	
3	イクノ冷熱工業(株)	有	
4	吉村空調工業(株)	有	
5	(株)筑豊冷機	有	
6	(株)本田設備	有	
7	佐賀空調(株)	有	
8			
9			
10			