

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病RI治療棟等SPECT-CT室他改修工事		
工事概要	本工事は、本学鍋島1団地において、RI治療棟(鉄筋コンクリート造 地上1階 延べ床面積1,212㎡)の部分改修(改修延べ床面積約144㎡)並びに中央診療棟(鉄筋コンクリート造 地上3階 延べ床面積5,658㎡)の部分改修(改修延べ床面積約35㎡)を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者	
	契約担当者等の氏名	渡 孝則	
	所属する部局の名称	理事	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和2年12月25日		
契約の相手方の名称	有限会社イハラ建設		
契約の相手方の住所	佐賀市川副町大字小々森672番地第1		
契約金額(税込み)	23,100,000円		
予定価格(税込み)	34,298,000円		
工事場所	佐賀県佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内		
工事種別	建築一式工事		
工事着手の時期	令和2年12月28日		
工事完成の時期	令和3年6月30日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(鍋島1)医病RI治療棟等SPECT-CT室他改修工事

調査を実施した業者名,住所 有限会社イハラ建設 佐賀市川副町大字小々森672番地第1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現在,近隣での公共工事を2件施工中である為,現場間の移動経費等の諸経費の低減が図れる。 ・現場と会社が比較的近隣である為,諸経費の低減が図れる。 ・手持資材及び手持機材はないが,レンタル品を利用することにより経費を抑えることができる。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	佐賀大学(本庄町3)体育館改修その他工事 佐賀大学(本庄町3)日常生活訓練棟等便所改修工事
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所,倉庫との関連(地理的条件)	本社⇔佐賀大学 距離約10km 約25分
5 手持資材の状況	特になし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特になし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと,本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	・南部方面隊川副支団第4分団第4部消防格納庫新築工事 令和元年度 他7件
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。

競争参加資格確認結果通知書

1 工事名 佐賀大学(鍋島1)医病RI治療棟等SPECT-CT室他改修工事

2 入札公告日 令和2年11月17日

3 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年12月8日

	業者名	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	(有)イハラ建設	有	
2	(株)未来建設	有	
3	前田建設工業(株)	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			