

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)(仮称)産学交流プラザ改修工事		
工事概要	本工事は、本学本庄町1団地において、(仮称)産学交流プラザ(鉄筋コンクリート造 地上3階 延べ床面積約1,611㎡)の部分改修(改修延べ床面積約1,123㎡)を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者	
	契約担当者等の氏名	渡 孝則	
	所属する部局の名称	理事	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和3年2月1日		
契約の相手方の名称	パラダイス建設株式会社		
契約の相手方の住所	佐賀市木原3丁目4番1号		
契約金額(税込み)	214,170,000円		
予定価格(税込み)	292,930,000円		
工事場所	佐賀県佐賀市本庄町1番地 佐賀大学本庄町1団地構内		
工事種別	建築一式工事		
工事着手の時期	令和3年2月2日		
工事完成の時期	令和3年7月26日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(本庄町1)(仮称)産学交流プラザ改修工事

調査を実施した業者名, 住所 パラダイス建設株式会社 佐賀市木原3丁目4番1号

項目	内容
1 その価格により入札した理由	・現場と会社が比較的近隣である為、諸経費の低減が図れる。 ・手持資材及び手持機材は無いが、レンタル品を利用することで経費を抑えることができる。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特になし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	・佐賀市北原団地建替(外構)工事
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所, 倉庫との関連(地理的条件)	本社⇄佐賀大学 距離4km 倉庫⇄佐賀大学 距離15km
5 手持資材の状況	特になし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特になし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	・佐賀大学(本庄町1)かささぎホール改修工事 平成29年度 ・佐賀北高校エレベーター設置その他工事 平成30年度 他1件 ・川副学校給食センター第一期改修工事 令和元年度 他1件 ・中川副公民館改築(建築)工事 令和2年度
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。

競争参加資格確認結果通知書

1 工事名 佐賀大学(本庄町1)(仮称)産学交流プラザ改修工事

2 入札公告日 令和2年12月3日

3 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年12月24日

	業 者 名	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	前田建設工業(株)	有	
2	パラダイス建設(株)	有	
3	宮地建設(株)	有	
4	三ツ矢建設工業(株)	有	
5	唐津土建工業(株)	有	
6	凸版印刷(株)中四国事業部	有	
7	(株)サカヒラ	有	
8			
9			
10			