

## 契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟総合待合等改修機械設備工事		
工事概要	本工事は、本学鍋島1団地において、附属病院外来診療棟(鉄筋コンクリート造 地上4階 延べ面積11,510㎡のうち改修延べ床面積3,723㎡)の総合待合エリア等の改修、附属病院中央診療棟(鉄筋コンクリート造 地上4階 延べ面積5,490㎡)他附属病院6棟(RI治療棟, MRI棟, 特高受変電室, 自家発電機室, ポンプ室1・2 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 地上1階又は2階 延べ床面積計2,290㎡)の外壁改修に伴う機械設備工事を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者	
	契約担当者等の氏名	山崎 英司	
	所属する部局の名称	理事	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和3年8月18日		
契約の相手方の名称	須賀工業株式会社		
契約の相手方の住所	東京都台東区上野5丁目18番10号		
契約金額(税込み)	607,200,000円		
予定価格(税込み)	819,280,000円		
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内		
工事種別	管工事		
工事着手の時期	令和3年11月1日		
工事完成の時期	令和6年3月22日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

## 入札結果登録

調達案件番号 1001100524999920210005  
 調達案件名称 佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟総合待合等改修機械設備工事  
 担当者 企画管理課長  
 開札執行日時 令和03年07月28日 15時31分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	大石真二	14:48:20	
立会担当	安藤英崇	14:49:30	

予定価格 744,800,000 円 (税抜き)

7億4480万 円 (税抜き)

調査基準価格 683,198,639 円 (税抜き)

6億8319万8639 円 (税抜き)

基準評価値(×1億) 13.4264

最新更新日時 2021.08.03 14:50

番号	企業名称	第1回入札金額		予定価格 以下	基準価格 以上	基準評価 値以上	調査 実施	落札者	摘要
		評価 点	評価値						
1	須賀工業株式会社	552,000,000		○	×	○	○	○	
		103.6	18.7681						
2	株式会社三晃空調	587,000,000		○	×	○			
		109.2	18.603						
3	三機工業株式会社	638,000,000		○	×	○			
		110.3	17.2884						



# 低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟総合待合等改修機械設備工事

調査を実施した業者名, 住所 須賀工業株式会社 九州支店, 福岡県福岡市博多区千代2-8-32

項目	内容
1 その価格により入札した理由	過去に同規模クラスの工事を施工した実績があり、実績経験を価格に反映できること。手持資材及び手持機材はないが、レンタル品を利用することにより経費を抑えることができ、また協力会社や下請会社との連携により、工程管理および契約履行に問題がないこと。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特になし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所, 倉庫との関連(地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持資材の状況	特になし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題は見受けられない。
7 手持機械数の状況	特になし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	佐賀大学(鍋島1)医学部附属病院病棟新営機械設備工事 他5件 ※九州支店施工分
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。