

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)理工学部8号館等外壁改修工事		
工事概要	本工事は、本学本庄町1団地において、理工学部8号館(鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階 延べ床面積約5,836㎡)及び理工学部9号館(鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階 延床面積5,966㎡)の外壁改修を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者	
	契約担当者等の氏名	山崎 英司	
	所属する部局の名称	理事	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和3年7月16日		
契約の相手方の名称	株式会社野口装建		
契約の相手方の住所	佐賀県佐賀市嘉瀬町中原1475		
契約金額(税込み)	51,700,000		
予定価格(税込み)	82,489,000		
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)		
工事種別	防水工事		
工事着手の時期	令和3年7月19日		
工事完成の時期	令和3年12月15日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

入札結果登録

調達案件番号 1001100524999920210012
 調達案件名称 佐賀大学(本庄町1)理工学部8号館等外壁改修工事
 担当者 企画管理課長
 開札執行日時 令和03年06月28日 10時02分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	大石真二	10:59:38	
立会担当	安藤英崇	11:00:56	

予定価格 74,990,000 円 (税抜き)

7499万 円 (税抜き)

調査基準価格 67,491,000 円 (税抜き)

6749万1000 円 (税抜き)

基準評価値(×1億) 133.351

最新更新日時 2021.07.07 11:02

番号	企業名称	第1回入札金額		予定価格 以下	基準価格 以上	基準評価 値以上	調査 実施	落札者	摘要
		評価点	評価値						
1	株式会社野口装建	47,000,000		○	×	○	○	○	
		108	229.787						
2	エイケン塗装工業	60,900,000		○	×	○			
		121	198.686						
3	株式会社佐幸	55,800,000		○	×	○			
		110	197.132						
4	株式会社エムアイタック	69,000,000		○	○	○			
		108	156.521						
5	前田建設工業株式会社	77,000,000		×	○	○			予定価格超過
		116	150.649						
6	安藤工事株式会社	77,500,000		×	○	○			予定価格超過
		112	144.516						
7	株式会社葉月								辞退

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(本庄町1)理工学部8号館等外壁改修工事

調査を実施した業者名, 住所 株式会社野口装建 佐賀県佐賀市嘉瀬町中原1475

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①現場と会社が比較的近隣である為、諸経費の低減が図れる。 ②資材購入先業者と長年の取引により協力が得られることから資材、諸経費等の低減が図れる。 ③協力業者と計画的かつ効率的に工事を進める事で労務費、諸経費等の低減が図れる。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特に問題は見受けられない。
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所, 倉庫との関連(地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持資材の状況	特に問題は見受けられない。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特に問題は見受けられない。
8 労務者の具体的供給見通し	自社で本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	城東中学校校舎(南棟)外壁改修工事 他
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。