

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(城内2)附小本館便所改修機械設備工事		
工事概要	本工事は、本学城内2団地において、附小本館(鉄筋コンクリート造 地上3階延床面積4,040㎡)の便所改修(改修延べ床面積約149㎡)に伴う機械設備工事を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	環境施設部長	
	契約担当者等の氏名	森 徳明	
	所属する部局の名称	環境施設部	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和3年7月9日		
契約の相手方の名称	株式会社日設工業		
契約の相手方の住所	佐賀市大和町東山田3584-4		
契約金額(税込み)	13,200,000		
予定価格(税込み)	16,313,000		
工事場所	佐賀市城内2丁目17-3(佐賀大学城内2団地構内)		
工事種別	管工事		
工事着手の時期	令和3年7月12日		
工事完成の時期	令和3年9月30日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

入札結果登録

調達案件番号 10011005249999920210014
調達案件名称 佐賀大学(城内2)附小本館便所改修機械設備工事
担当者 企画管理課長
開札執行日時 令和03年06月30日 13時31分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	大石真二	11:06:42
立会担当	安藤英崇	11:07:51

予定価格 14,830,000 円 (税抜き)
1483万 円 (税抜き)
調査基準価格 13,308,343 円 (税抜き)
1330万8343 円 (税抜き)

最新更新日時 2021.07.07 11:08

番号	企業名称	第1回入札金額	予定価格以下	基準価格以上	調査実施	落札者	摘要
1	株式会社日設工業	12,000,000	○	×	○	○	
2	松田建設株式会社	12,550,000	○	×			
3	株式会社本田設備	13,700,000	○	○			
4	株式会社長建	24,800,000	×	○			予定価格超過

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(城内2)附小本館便所改修機械設備工事

調査を実施した業者名, 住所 株式会社日設工業 佐賀市大和町東山田3584-4

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①現場と会社が比較的近隣であり、また近隣で公共工事を施工中の為、諸経費の低減が図れる。 ②資材購入先業者と長年の取引により協力が得られることから資材、諸経費等の低減が図れる。 ③協力業者と計画的かつ効率的に工事を進める事で労務費、諸経費等の低減が図れる。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	大和特別支援学校教室棟増築機械工事 他1件
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所, 倉庫との関連(地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持資材の状況	特になし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	2tダンプ 他
8 労務者の具体的供給見通し	本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	循誘小学校給食室改築(機械)工事 他
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。