

## 契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病西病棟1階多目的室・会議研修室等改修工事		
工事概要	本工事は、本学鍋島1団地において、西病棟(鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 延べ床面積17,802㎡)の部分改修(改修延べ床面積約418㎡)、中央診療棟(鉄筋コンクリート造 地上3階 延べ床面積5,658㎡)の部分改修(改修延べ床面積約91㎡)を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者	
	契約担当者等の氏名	山崎 英司	
	所属する部局の名称	理事	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地	
契約年月日	令和3年7月12日		
契約の相手方の名称	有限会社イハラ建設		
契約の相手方の住所	佐賀市川副町大字小々森672番地第1		
契約金額(税込み)	38,357,000		
予定価格(税込み)	43,021,000		
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内		
工事種別	建築一式工事		
工事着手の時期	令和3年7月13日		
工事完成の時期	令和3年10月29日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

## 入札結果登録

調達案件番号 10011005249999920210016  
調達案件名称 佐賀大学(鍋島1)医病西病棟1階多目的室・会議研修室等改修工事  
担当者 企画管理課長  
開札執行日時 令和03年07月02日 10時03分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	大石真二	11:13:22
立会担当	安藤英崇	11:14:35

予定価格 39,110,000 円 (税抜き)  
3911万 円 (税抜き)  
調査基準価格 35,069,232 円 (税抜き)  
3506万9232 円 (税抜き)

最新更新日時 2021.07.06 11:15

番号	企業名称	第1回入札金額	予定価格以下	基準価格以上	調査実施	落札者	摘要
1	大橋建設工業株式会社						入札書不着
2	株式会社トラストホーム						辞退
3	株式会社 ハダ工芸社						辞退
4	有限会社イハラ建設	34,870,000	○	×	○	○	
5	株式会社未来建設	37,500,000	○	○			

# 低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(鍋島1)医病西病棟1階多目的室・会議研修室等改修工事

調査を実施した業者名, 住所 有限会社イハラ建設 佐賀市川副町大字小々森672番地第1

項目	内容
1 その価格により入札した理由	①現場と会社が比較的近隣である為、諸経費の低減が図れる。 ②手持資材及び手持機材はないが、レンタル品を利用することにより経費を抑えることができる。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特に問題は見受けられない。
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持資材の状況	特になし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特になし
8 労務者の具体的供給見通し	自社で本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	南部方面隊川副支団第4分団第4部消防格納庫新築工事 他
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。