

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称		佐賀大学(本庄町3)プール等塗装改修工事
工事概要		本工事は、本学本庄町3団地において、プール(アルミニウム製 改修面積約720㎡)及び日常生活訓練棟(木造 地上2階 延床面積463㎡ 外壁及び屋根部)の塗装改修を行うものである。
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者
	契約担当者等の氏名	山崎 英司
	所属する部局の名称	理事
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地
契約年月日		令和3年10月6日
契約の相手方の名称		エイケン塗装工業
契約の相手方の住所		福岡県田川市大字川宮1782番地4
契約金額(税込み)		16,929,000
予定価格(税込み)		20,042,000
工事場所		佐賀市本庄町正里46-2(佐賀大学本庄町3団地構内)
工事種別		塗装工事
工事着手の時期		令和3年10月7日
工事完成の時期		令和4年2月7日

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

## 入札結果登録

調達案件番号 10011005249999920210031  
調達案件名称 佐賀大学(本庄町3)プール等塗装改修工事  
担当者 企画管理課長  
開札執行日時 令和03年09月30日 10時01分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	大石真二		15:46:25
立会担当	安藤英崇		15:47:38

予定価格 18,220,000 円 (税抜き)  
1822万 円 (税抜き)  
調査基準価格 16,308,464 円 (税抜き)  
1630万8464 円 (税抜き)

最新更新日時 2021.10.01 15:48

番号	企業名称	第1回入札金額	予定価格以下	基準価格以上	調査実施	落札者	摘要
1	株式会社広田建創						辞退
2	大和塗装株式会社						入札書不着
3	エイケン塗装工業	15,390,000	○	×	○	○	
4	株式会社野口装建	15,800,000	○	×			
5	安藤工事株式会社	15,900,000	○	×			
6	株式会社ハットリ工業	18,380,000	×	○			予定価格超過
7	株式会社長建	23,500,000	×	○			予定価格超過

# 低入札価格調査の実施概要

工事名称

佐賀大学(本庄町3)プール等塗装改修工事

調査を実施した業者名, 住所

エイケン塗装工業 福岡県田川市大字川宮1782番地4

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	資材購入先業者の協力により、資材・労務費・諸経費等が削減できる点。 使用材料は長年取引がある協力業者から購入予定であり、また資材リースが可能である点。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	特に問題は見受けられない。
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題は見受けられない。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連 (地理的条件)	特に問題は見受けられない。
5 手持資材の状況	特に問題は見受けられない。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	特に問題は見受けられない。
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	佐賀大学(鍋島1)医看護学科棟西外壁等改修工事 他
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。