



## 契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病中央診療棟等改修その他工事	
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中央診療棟改修 R・3 改修延べ面積4,969.34m<sup>2</sup></li> <li>・外来診療棟改修 R・3 改修延べ面積1,815.17m<sup>2</sup></li> <li>・西病棟改修 R・7 改修延べ面積186.80m<sup>2</sup></li> <li>・超音波診療棟改修 R・1 改修延べ面積182.70m<sup>2</sup></li> <li>・高エネルギー治療棟改修 R・1 改修延べ面積548.56m<sup>2</sup></li> <li>・MRI棟改修 R・1 改修延べ面積411.04m<sup>2</sup></li> <li>・MRI増築棟改修 R・1 改修延べ面積82.07m<sup>2</sup></li> <li>・超音波診療棟増築 R・1 延べ面積9.44m<sup>2</sup></li> </ul>	
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者
	契約担当者等の氏名	岩本 諭
	所属する部局の名称	理事
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地
契約年月日	平成27年1月8日	
契約の相手方の名称	株式会社竹中工務店	
契約の相手方の住所	大阪市中央区本町4丁目1番13号	
契約金額(税込み)	991,440,000円	
予定価格(税込み)	996,516,000円	
工事場所	佐賀県佐賀市 佐賀大学鍋島1団地構内	
工事種別	建築一式工事	
工事着手の時期	平成27年1月9日	
工事完成の時期	平成28年3月31日	

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。



## 総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 佐賀大学(鍋島1)医病中央診療棟等改修その他工事

2 総合評価落札方式(標準型)

業 者 名		評価項目			加算点計
		③企業の高度な技術力			
		VE提案とVE提案に基づく施工計画		工事全般の施工計画	
		社会要請			
		環境の維持	特別な安全対策	施工上考慮すべき事項等の技術的所見	
評価のウエイト	10	10	10	30	
東洋建設(株)		7.5	7.5	7.5	22.5
(株)竹中工務店		10.0	10.0	10.0	30.0

予定価格	922,700,000 円 (消費税抜き)
最低基準価格	815,666,772 円 (消費税抜き)
基準評価値	10.8377 (100/予定価格×1億)

入札調書 (総合評価落札方式：標準型)

- 1 工事名称 佐賀大学(鍋島1)医病中央診療棟等改修その他工事  
 2 発注機関 国立大学法人佐賀大学  
 3 開札日時 平成27年1月7日 10時00分

執行者 企画管理課長 桑原 政明  
 立会者 企画管理課副課長 川畑 博康

単位：円(消費税抜き)

業者名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≥ 基準評価 値	第2回 入札価格 (B')	評価値 (A)/(B')×1億	評価値≥ 基準評価 値	低入札 価格調査	総合順位	摘要
東洋建設(株)	122.50	辞退	—	—						
(株)竹中工務店	130.00	918,000,000	14.1612	○					1	