

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称		佐賀大学(鍋島1)非常勤講師宿泊施設1階宿泊室等改修工事
工事概要		R・2 改修延べ面積275.26㎡
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者
	契約担当者等の氏名	和田 佳彦
	所属する部局の名称	理事
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地
契約年月日		平成28年10月12日
契約の相手方の名称		有限会社イハラ建設
契約の相手方の住所		佐賀市川副町大字小々森672番地第1
契約金額(税込み)		22, 140, 000円
予定価格(税込み)		26, 179, 200円
工事場所		佐賀県佐賀市 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別		建築一式工事
工事着手の時期		平成28年10月13日
工事完成の時期		平成29年3月10日

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

低入札価格調査の実施概要

工事名称

佐賀大学(鍋島1)非常勤講師宿泊施設1階宿泊室等改修工事

調査を実施した業者名、住所

(有)イハラ建設 佐賀県佐賀市川副町

項目	内容
1 その価格により入札した理由	① 協力会社の協力によって、機材等のコスト低減が計れること。 ② 会社から施工場所までの距離が比較的近く現場管理費が安価にできる。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	所要時間約30分程度(約12キロ)
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	・佐賀大学(鍋島1)医看護学科棟外壁改修工事(H27年度) ・佐賀大学(山代町)海洋エネルギー研究センター水素実験室天井撤去工事(H27年度) ・佐賀大学(鍋島1)医病西病棟休憩室等改修工事(H26年度)
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。