



## 契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称		佐賀大学(本庄町1)総合研究1号館デジタルファブリケーション演習室等改修工事
工事概要		総合研究1号館 R1 延べ改修面積 140.40m <sup>2</sup>
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	環境施設部長
	契約担当者等の氏名	森山 直治
	所属する部局の名称	環境施設部
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地
契約年月日		平成29年10月13日
契約の相手方の名称		有限会社イハラ建設
契約の相手方の住所		佐賀市川副町大字小々森672番地第1
契約金額(税込み)		10,638,000円
予定価格(税込み)		12,517,200円
工事場所		佐賀県佐賀市 佐賀大学本庄町1団地構内
工事種別		建築一式工事
工事着手の時期		平成29年10月14日
工事完成の時期		平成29年12月22日

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。



# 低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(本庄町1)総合研究1号館デジタルファブリケーション演習

調査を実施した業者名、住所 有限会社イハラ建設 佐賀市川副町

項目	内容
1 その価格により入札した理由	・協力会社の協力によって機材費等のコスト低減が計れること。 ・会社から施工場所までの距離が近く一般管理費等の共通費が削減できること。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	所要時間15分程度(7km)
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	・佐賀大学(鍋島1)医看護学科棟外壁改修工事(平成27年度) 他1件 ・川上小学校給食室改修工事(平成28年度) 他4件
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。