

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 佐賀大学(鍋島1)医課外活動施設等便所改修機械設備工事
- 2 入札公告日 平成30年4月11日
- 3 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年5月1日

	業者名	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	(株)アメックス	有	
2	(株)パイプライン	有	
3	佐賀空調(株)	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医課外活動施設等便所改修機械設備工事		
工事概要	本工事は、佐賀大学鍋島1団地において、課外活動施設(鉄筋コンクリート造 地上2階 延べ床面積606.6㎡ 改修延べ床面積21.08㎡)及び看護学科棟(鉄筋コンクリート造 地上6階 延べ床面積6,178㎡ 改修延べ床面積83.38㎡)の便所改修工事(改修延べ床面積計104.46㎡)を行うものである。		
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	環境施設部長	
	契約担当者等の氏名	森山 直治	
	所属する部局の名称	環境施設部	
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市鍋島5丁目1番1号	
契約年月日	平成30年5月28日		
契約の相手方の名称	株式会社パイプライン		
契約の相手方の住所	佐賀市鍋島町八戸溝1274番地20		
契約金額(税込み)	8,607,600円		
予定価格(税込み)	11,005,200円		
工事場所	佐賀県佐賀市 佐賀大学鍋島1団地構内		
工事種別	管工事		
工事着手の時期	平成30年5月29日		
工事完成の時期	平成30年9月7日		

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。

入 札 結 果 等 一 覧 表

1 工事名

佐賀大学(鍋島1)医課外活動施設等便所改修機械設備工事

2 入札日時

平成30年5月17日 13時30分

入 札 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	金 額		金 額		
(株)アメックス	8,965,000	2			
(株)パイプライン	7,970,000	1			低入札価格調査実施済
佐賀空調(株)	11,250,000				

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

- ・ 入札書記載金額 7,970,000 円 (落札金額 8,607,600 円) で
株式会社パイプライン に決定
- ・ 国立大学法人佐賀大学契約事務取扱規程第35条により随意契約
見積書記載金額 円) (契約金額 円) で
に決定
- ・ 予定価格 10,190,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
- ・ 落札率 78.21 % (契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)
- ・ 最低基準価格 9,108,124 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

上 記 の と お り 相 違 い を 証 明 し ま す 。

平成30年5月23日

佐賀大学環境施設部企画管理課長 大久保 一也

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(鍋島1)医課外活動施設等便所改修工事

調査を実施した業者名、住所 株式会社パイプライン 佐賀県佐賀市

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・自社直営で安全な施工を行い、長年の協力会社の協力のもと安価な資材購入ができコストの低減が計れる。 ・会社から施工場所までの距離が近く諸経費が削減できること。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・江口病院移転新設に伴う機械設備給排水衛生工事(C工事) 下請 ・総合福祉センター施設棟増築機械設備工事 元請
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・江口病院移転新設に伴う機械設備給排水衛生工事(C工事) 下請 ・総合福祉センター施設棟増築機械設備工事 元請 ・北川副小学校校舎耐震補強大規模改造(機械)工事 元請 ・(株)ニシキ工場新築工事冷水及びエア配管工事 下請
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	小城三日月⇔佐賀市鍋島
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・3トンダンプ 1台 ・2トンダンプ 1台
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	<ul style="list-style-type: none"> ・佐賀大学(本庄町1)理工学部大学院棟便所改修機械設備工事(平成24年度) 他4件 ・塩田工業高校管理棟・普通教室棟改築衛生設備工事(平成25年度) 他1件 ・県営住宅養母団地3棟住戸改善機械設備工事(平成26年度)他5件 ・多久高校教室棟(西側)改築気化器設備工事(平成27年) ・久保泉公民館改築(機械)工事(平成28年度) ・佐賀大学(本庄町1)理工学部等空調設備改修工事(I期)(平成29年度)
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。