



## 契約の内容(随意契約の場合の内容を含む)

工事の名称		佐賀大学(本庄町1)基幹整備(排水)改修工事
工事概要		排水改修
契約担当者等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当者等の役職	会計責任者
	契約担当者等の氏名	和田 佳彦
	所属する部局の名称	理事
	所属する部局の所在地	佐賀県佐賀市本庄町1番地
契約年月日		平成29年9月20日
契約の相手方の名称		深町建設株式会社
契約の相手方の住所		佐賀市水ヶ江五丁目3番28号
契約金額(税込み)		68,904,000円
予定価格(税込み)		86,248,800円
工事場所		佐賀県佐賀市 佐賀大学本庄町1団地構内
工事種別		土木一式工事
工事着手の時期		平成29年9月21日
工事完成の時期		平成30年3月28日

1. 所管する公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に文部科学省の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)」を追加して記入すること。



# 低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐賀大学(本庄町1)基幹整備(排水)改修工事

調査を実施した業者名、住所 深町建設株式会社 佐賀市水ヶ江

項目	内容
1 その価格により入札した理由	・協力会社の協力によって機材費等のコスト低減が計れること。 ・会社から施工場所までの距離が近く一般管理費等の共通費が削減できること。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	佐賀市南東部地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事(元請)
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	所要時間5分程度(2km)
5 手持資材の状況	・仮設ケーシング 2000 10個 ・仮設ケーシング 1500 10個 ・円形覆工板 20個
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	従来からの協力会社による調達が可能である。
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	協力会社の協力のもと、本工事を施工するうえで十分な労務者の確保を行っている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者(過去10年間)	・公共下水道諸富町大中島地区(2工区)外管渠布設工事(平成24年度) ・公共下水道本庄町鹿子地区(2-2工区)外管渠布設工事(平成26年度) ・佐賀大学(久保泉町3)法面保護工事(平成22年度) その他多数施工実績あり
10 経営内容	特に問題は見受けられない。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12 9の公共工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題は見受けられない。
15 その他必要な事項	特になし。



